

回答書

1. 入札番号	第 3052 号
2. 工事名	魚津市特定環境保全公共下水道事業 市道石垣新大海寺野線マンホールポンプ設置工事
3. 工事場所	魚津市 大海寺野 地内
4. 質問受付年月日	令和 3 年 10 月 28 日
5. 質問事項	<p>本工事の主要機器であるポンプ制御盤の製作納期を確認したところ、コロナ禍の影響により部品不足の為、納期返答が出てきません。納期の遅れによる工期延長は可能でしょうか。</p>
6. 回答	<p>工期については、できる限り期日内の完成に努めていただきたいが、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は協議致します。</p>