回 答 書
	1.　入札番号
	第　4004　号

	2.　工 事 名
	（仮称）魚津市本江地域交流センター建設事業　建築主体工事

	3.　工事場所
	魚津市　友道　地内

	4.　質問受付年月日
	令和 4年　5月　26日

	5.　質問事項
　今工事を積算するにあたり、工事資材等の価格はかなり高騰しています。価格には建設資材のコストだけでなく、労務費（人件費）も含まれています。このような建設資材・労務費等の高騰にはどんな対応して頂けるのでしょうか。


	6.　回　　　答
建設資材等の急激な物価変動への対応については、契約約款において、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」又は「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」には、「請負代金額の変更を請求することができる」と定めておりますので、受注者から請求があった場合には、契約約款に基づき適切に対応してまいります。



