回 答 書
	1. 入札番号
	第　4019　号

	2. 工 事 名
	鴨川河川改修放水路工工事に伴う
公共下水道管移設工事（その２）

	3. 工事場所
	魚津市　新金屋二丁目　　地内

	4. 質問受付年月日
	令和４年６月21日

	5. 質問事項
現在、資材単価が月ごとに高騰しています。当該工事においても２次製品、管材等購入費用が大きい。購入時の単価が高騰している場合は設計変更対応して頂けるのでしょうか。

	6. 回　　答

約款第25条第５項に基づき、資材単価の変動により請負代金額が著しく不適当となったときは請負代金額の変更を請求することができます。
その際の請負代金額の変更額は、受注者と発注者とが協議をして定めることとします。
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