回 答 書
	1. 入札番号
	第4022号

	2. 工 事 名
	市道新角川5号線外配水管布設替工事

	3. 工事場所
	魚津市　新角川二丁目　地内

	4. 質問受付年月日
	令和４年６月２２日

	5. 質問事項

①軟質ポリエチレン管φ50の敷設に関して
設計書にクイックチューブの資材費及び施工費が計上されていないと思いますのでご質問させてください。
②埋め戻し流用土使用に関して
該当地域では地下水位が高い事や土質が埋め戻しに不向きではないかと予想します。施工時に於いて流用土使用が不適切と思われる場合は協議要素となり得ますかご質問させてください。
③地下水位に関して
　設計上の掘削深さで水位が高い為、土留め及びウエルを検討しなければ安全を脅かされる状況になり得る場合、品質を確保した上で掘削深さの修正を協議要素となり得ますかご質問させてください。

	6. 回　　答

①水道本管部分の軟質ポリエチレン管（φ50）については、今後の維持管理を考慮しクイックチューブを巻かないこととして設計しております。ただし、施工時に現場状況等を再度確認し、クイックチューブによる品質確保の向上が必要と判断できる場合には変更対応することとします。
②埋め戻しについては現場発生土の削減を目的とし流用土を使用することとしておりますが、施工時に現場発生土の土質状況を確認し、埋戻土として不適切と判断できる場合には再生砕石（RC-40）に変更対応することとします。
③掘削深さは市道占用基準より、設計寸法での施工を考えております。ただし、湧水量が多く施工に支障をきたす場合には、土留工及び水替工による変更対応を行い、安全な現場管理を実施することとします。
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