回 答 書
	1.　入札番号
	第　4201　号

	2.　工 事 名
	（仮称）魚津市本江地域交流センター建設事業　建築主体工事

	3.　工事場所
	魚津市　友道　地内

	4.　質問受付年月日
	令和 4年　7月　29日

	5.　質問事項
1. （図面の変更について）
今回の入札図面は前回準耐火建築物から耐火建築物に変更になっていますがその他　法、施行令に照らし合わせての変更は無いと考えてよろしいですか。

2. （工期について）
工事の工期が3月28日となっていますが入札時期が延びたにもかかわらず工期が伸びていません。現段階では材料等の調達がかなり厳しい状況ですが、工期の延長は可能ですか。
3. （工事価格の対応について）
今工事を積算するにあたり、工事資材等の価格はかなり高騰しています。今後さらに上がって来るとの情報もあります。価格には建設資材のコストだけでなく、労務費（人件費）も含まれています。このような建設資材・労務費等の高騰にはどんな対応をして頂けるのでしょうか。



	6.　 回　　　答
1. （図面の変更について）
各法令に関係するその他の変更はございません。
2. （工期について）

特別仕様書に記載のとおりですが、まずは効率化や省力化に努めながら、工期内の完成を目指していただきたいと考えております。
3. （工事価格の対応について）

特別仕様書に記載のとおり、契約約款に基づき適切に対応いたします。




