
注３：進捗欄について

空　欄：発注計画有り　　　      発注済：入札公告から成果品引き渡しまで　　

中　止：取り止めた業務委託 追　加：新しく計画した業務委託       　　　

注１：ここに記載されている内容は、令和７年７月１日時点での見通しであるため、実際の発注業務委託がこの記載の内容と異なる場合
や、記載されていない業務委託が発注される場合があります。

注２：請負対象額が、200万円以上の業務委託の発注予定について公表しています。

        完  了：成果品の引き渡しを終えた　　

令和７年度　魚津市発注予定業務委託一覧
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番号 担当課 業務名 履行場所 業務概要 履行期間 入札契約方式
業務種別

業務の業種
入札予定時期 進捗

市道横枕有山線（新川宮津橋）橋梁補修設計業 橋梁補修設計　N=1橋
務委託

橋梁定期点検業務委託 橋梁点検業務　N=33橋

市道青島16号線測量業務委託 委託延長　L=120ｍ
現地測量　路線測量
用地、境界測量　A=9200㎡

新角川Ⅱ地区地籍調査業務委託 調査面積　A=23400㎡

一筆地調査（現地立会い）
一筆地測量

市道経田中町漁港線設計業務委託 延長　L=150m
現地測量業務　一式
道路詳細設計　一式

上村木市営住宅跡地用地測量業務委託 用地測量　A=1,527㎡

北鬼江１号公園実施設計業務委託 公園面積　0.33ha
測量、調査業務　一式
公園改修基本計画、実施設計　一式

基盤整備促進事業 農道橋　N=3橋

橋梁補修実施設計業務委託

林道橋梁長寿命化対策事業 林道橋　N=1橋

橋梁補修実施設計業務委託

水産物供給基盤機能保全事業 鋼矢板更新設計　1式

海岸線一号改修実施設計業務委託

雨水管渠基本設計　一式
本町・友道排水区雨水幹線整備
基本設計業務委託

1 建設課
宮津外 約5カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

2 建設課
市内一円 約10カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

3 建設課
青島 約3カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

4 建設課
新角川 約10カ月 指名競争入札 測量業務 第１四半期 発注済

5 都市計画課
東町 約6カ月 指名競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

6 都市計画課

上村木一丁
目

約4カ月 指名競争入札 測量業務 第１四半期 発注済

7 都市計画課

北鬼江二丁
目

約9カ月 指名競争入札 土木コンサル  第１四半期

第２四半期

8 農林水産課
吉野外地内 約10カ月 条件付き一般競争入札 土木コンサル 第１四半期 発注済

9 農林水産課
虎谷地内 約6カ月 指名競争入札 土木コンサル 第２四半期

10 農林水産課
東町地内 約10カ月 条件付き一般競争入札 土木コンサル 第２四半期

11 上下水道課
本町外 約10カ月 条件付き一般競争入札 土木コンサル  第１四半期

第２四半期
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番号 担当課 業務名 履行場所 業務概要 履行期間 入札契約方式
業務種別

業務の業種
入札予定時期 進捗

魚津市簡易水道事業　 配水池劣化調査　一式
東蔵配水池劣化調査等業務委託 配水池耐震補強詳細設計　一式

（仮称）魚津市上野方地域複合施設整備事業　工事監理業務 建物新築工事監理業務

（仮称）魚津市松倉コミュニティセンター建設事業 新築施設面積　約500㎡
設計業務委託

 体育館空調設備調査（西部中学校、東部中学校）  効果的な空調整備方法の調査
 現体育館の断熱性能の状況把握

クラブハウス設計（基本・実施）業務
旧上中島小学校クラブハウス設計業務
（基本設計＋実施設計）

大町コミュニティーセンター建設に伴う事前確認調査

魚津城跡（旧大町小学校）試掘調査業務

魚津市新庁舎整備事業 新庁舎延床面積　Ａ＝6,500㎡
基本設計・実施設計業務委託 土質調査　1.0式

魚津市新庁舎整備事業 設計事業者選定支援業務
基本設計・実施設計選定支援業務委託

魚津市新庁舎整備事業 基本設計・実施設計に係るＣＭ業務
基本設計・実施設計業務委託に伴う （品質・コスト・工程管理等）
コンストラクションマネジメント業務委託

魚津市新庁舎整備事業 用地測量面積　Ａ＝約18,000㎡
庁舎敷地用地測量業務委託

12 上下水道課
升方外地内 約8カ月 指名競争入札 土木コンサル 第２四半期

13 地域協働課

大海寺野地
内

約18カ月 随意契約 建築コンサル 第１四半期 発注済

14 地域協働課
鹿熊地内 約8カ月 プロポーザル 建築コンサル 第１四半期 発注済

15 教育総務課

友道外地内  約3カ月 指名競争入札 建築コンサル  第３四半期 発注済

魚津市立西部中学校及び東部中学校屋内運動
場空調設備設置検討業務

対象施設の現地調査、整備方針の検討、発注
方式の検討、概算事業費の算出、検討報告書
の作成等

約5カ月 第１四半期

16
生涯学習・
スポーツ課

吉野地内 約4カ月 指名競争入札 建築コンサル  第３四半期 発注済

第１四半期

17
生涯学習・
スポーツ課

本町一丁目 約6カ月 指名競争入札 地質調査 第１四半期 発注済

18 財政課

釈迦堂
一丁目

約24ヶ月 プロポーザル 建築コンサル 第１四半期 発注済

19 財政課

釈迦堂
一丁目

約7カ月 随意契約 建築コンサル 第１四半期 発注済

20 財政課

釈迦堂
一丁目

約24ヶ月 随意契約 建築コンサル 第２四半期

21 財政課

釈迦堂
一丁目

約4カ月 指名競争入札 建築コンサル 第１四半期 発注済
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